Articolo 1 - Oqggetto dell'Appalto

Costituisce oggetto della presente appalto l'affidamento della fornitura, I’installazione, la messa in funzione
di n.6 sistemi di ricarica per veicoli elettrici che rispondono ai requisiti di legge stabiliti dalla normativa
vigente, con potenza totale di 22 kW a colonnina alimentate a corrente alternata trifase, configurazione di
ricarica in tipo “QuickCharge” mediamente rapida (30 min. — 1h).

Le colonnine di ricarica devono essere garantite per un intervallo di temperatura di funzionamento tra — 30°C
e +50°C.

Avrticolo 2 - Ammontare della fornitura
L'importo complessivo della fornitura & di € 23.880,40 IVA inclusa ed & comprensivo della fornitura,
installazione e della messa in funzione dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Avrticolo 3 - Specifiche tecniche

sistemi di ricarica per veicoli elettrici forniti dovranno essere di un unico modello e colore ed attualmente
in produzione. dovranno avere le caratteristiche tecniche previste dalla scheda tecnica allegata al presente
documento ( A ) che ne forma parte sostanziale ed integrante.

Articolo 4 - Direttore dell’esecuzione del contratto

La stazione appaltante, al fine di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte
dell’appaltatore, identifica il direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
nel R.U.P. Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo
dell’esecuzione del contratto stipulato tra la ditta ¢ la stazione appaltante, verificando altresi che la fornitura
le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita al contratto. A tal fine il direttore dell’esecuzione
svolge tutte le attivita demandate dalla stazione appaltante che si rendano opportune per assicurare la
regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge. Laddove
necessario e qualora non sia gia previsto dal presente capitolato, il direttore dell’esecuzione, fissa alla ditta di
volta in volta, le direttive per ’espletamento del servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta 1’applicazione delle penali. 1l fornitore ¢
obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d’arte attenendosi scrupolosamente alle eventuali direttive
impartite dal direttore dell’esecuzione in conformita del presente capitolato e in caso di irregolarita nello
svolgimento dell’appalto, ¢ tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal
direttore dell’esecuzione.

Avrticolo 5 - Manutenzione straordinaria

La fornitura dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici si intende comprensiva di prima configurazione,
sulla base delle specifiche stabilite dal Comune di Alcamo, installazione e messa in funzione.

| sistemi di ricarica per veicoli elettrici dovranno essere attivati, configurati e pronti all'uso. Dal momento
del collaudo il fornitore dovra assicurare la manutenzione straordinaria di tutte le apparecchiature per un
periodo di 24 (ventiguattro) mesi dalla data del collaudo, al fine di assicurare sempre il buono stato di
funzionamento dei dispositivi stessi, comprendendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti
attivita:

interventi diretti ad eliminare anomalie, malfunzionamenti o guasti dei sistemi di ricarica per veicoli
elettrici o di uno dei suoi componenti; -

disponibilita di una assistenza tecnica telefonica continua relativamente ai problemi che dovessero insorgere
durante il normale funzionamento delle apparecchiature.

In caso di non funzionamento della singola apparecchiatura, il fornitore dovra provvedere alla riparazione e
ripristino della stessa (anche con la sostituzione di elementi e parti del parcometro) entro e non oltre 72 ore
dalla segnalazione del guasto degli impianti. Tutte le richieste di intervento o assistenza potranno avvenire
tramite telefono o P.E.C.

Tutti gli oneri relativi agli interventi ed alle prestazioni di manutenzione, dovranno intendersi compresi nel
prezzo offerto.

La garanzia dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici o dei componenti, come prevista per legge, non
comprendera eventuali sostituzioni di elementi o parti dei parcometri danneggiati a seguito atti vandalici o
non dovuti a difetti di fabbricazione.




Al fine di poter provvedere nel piu breve tempo possibile a risolvere piccoli guasti superabili senza
particolari conoscenze tecniche, da parte del personale comunale, il fornitore potra fornire, senza alcun costo
addizionale per il Comune, un kit dei principali pezzi di ricambio.

Avrticolo 6 - Oneri e obblighi diversi-

Il fornitore operera con proprio personale durante la consegna e la messa in funzione dei sistemi di ricarica
per veicoli elettrici, i quali saranno opportunamente collocati secondo le indicazioni fornite dal R U.P.

Sono a carico della ditta fornitrice gli oneri per la fornitura in opera secondo le specifiche del presente
Capitolato, le spese di imballo, nolo e trasporto, nonché le spese per 1’attivazione, il collaudo e quant’altro
necessario per dare la fornitura funzionante e utilizzabile.

Restano ad esclusivo carico dell’ Aggiudicataria le conseguenze dell’eventuale inosservanza delle richiamate
norme e prescrizioni tecniche.

La Ditta fornitrice si obbliga a sottoscrivere ed osservare il patto d’integrita predisposto
dall’ Amministrazione con la Deliberazione di G.M. nr.67 del 24.03.2017.

Avrticolo 7 - Osservanza delle norme in materia di lavoro.

La Ditta € tenuta a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento, all’osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e
previdenziale del personale assunto per le prestazioni oggetto del presente capitolato. In tutti i casi di
inadempienza contributiva dell’appaltatore, risultante dal DURC, relativo al personale impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del D.Lgs.
50/2016. In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall’art. 30, comma 6, del D.Lgs.
50/2016. L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla
loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il personale impiegato deve
essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per I'impresa di far
predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facolta di verificare in ogni
momento la sussistenza delle condizioni necessarie per I'espletamento della forniture e del servizio.

Avrticolo 8 — Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e misure in tema di sicurezza.

Le attivita oggetto del presente capitolato, si ritengono assenti da “interferenze” (si intendono interferenze
contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell’appaltatore) ai sensi del D.lgs. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni. Pertanto non si e inteso necessario procedere alla redazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze (DUVRI) e quindi i relativi oneri indiretti
risultano pari a zero. La ditta appaltatrice da parte sua dovra gestire la attivita lavorative oggetto del presente
capitolato applicando le norme in materia di tutela dell’igiene e sicurezza nel lavoro previste dal Decreto
Legislativo 81/2008, nonché dal D.lgs. 285/92 e suo regolamento di esecuzione, con particolare riferimento
ai cantieri stradali e sara pertanto responsabile di tutte le misure di sicurezza previste, concernenti la propria
attivita lavorativa. Sono a carico della ditta fornitrice tutte le incombenze relative alla gestione della
sicurezza e delle fasi relative alle emergenze, ivi comprese le spese per la formazione del personale, e tutte
quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazione di protezione individuale (DPI).

Avrticolo 9 —Collaudo dei beni

Al termine della posa e messa in funzione dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici le apparecchiature
verranno provate al fine di verificare la conformita ed il buono funzionamento e la piena e completa
rispondenza della fornitura a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale e alle caratteristiche tecnhiche.
Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell’acquisizione, sono eseguite non oltre 15 giorni
dall’installazione dei parcometri, salvi i casi di particolare complessita della fornitura da collaudare. Al
termine della suddetta prova verra formalizzato in forma scritta il collaudo funzionale o 1’attestazione di
regolare fornitura, intesa ad accertare la corrispondenza della fornitura, per quantita e qualita, alle condizioni
contrattuali previste. Qualora nell'esecuzione del collaudo emergessero deficienze o inadempienze o si
verificassero anomalie, il Committente ordinera alla Ditta Fornitrice I'eliminazione delle deficienze
riscontrate e potra successivamente far ripetere le prove di collaudo in relazione alle necessita emerse. In
caso di esito negativo il contratto si intende risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni patiti dalla
stazione appaltante.




L'esito del collaudo verra indicato in un apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti. La verifica della
corretta esecuzione della prestazione e effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto
incaricato del collaudo ritenga necessari. Le eventuali spese saranno a carico della Ditta fornitrice.

Avrticolo 10 - Garanzia definitiva.
La ditta & tenuta a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalita e nella
misura previste dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

Fatta salva la risarcibilita del danno maggiore, la cauzione definitiva e prestata a garanzia dell'adempimento
di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. I
Comune di Alcamo ha, altresi, diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, in
tutti i casi previsti nell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’appaltatore & obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, I’importo della
cauzione sino a concorrenza dell’importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa
parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'esecutore.

In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante & esentata
dalla dimostrazione del danno subito. E’ in ogni caso fatta salva la risarcibilita del danno maggiore.

L’importo della garanzia definitiva, di cui al comma 1, é ridotta del 80% dopo la data del collaudo.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva dovra permanere fino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione e alla fine del periodo nel quale la Ditta dovra assicurare la manutenzione straordinaria.

Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato
documentazione attestante I’avvenuta regolare prestazione.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese. -

Acrticolo 11 - Termine per la consegna e I’installazione dei beni
Il temine per I’installazione e la messa in funzione dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici, compresa €
fissato ENTRO 45 (quarantacinque) gg. naturali dalla data di sottoscrizione del contratto.

Avrticolo 12 - Responsabilita

La stazione appaltante ha il compito di curare che la fornitura risulti pienamente rispondenti alle norme del
presente Capitolato Speciale d'Appalto. Con queste finalita ha il diritto di controllare le attrezzature ed il loro
montaggio in tutte le fasi di fornitura e di messa in opera. Da parte sua, la Ditta deve, mediante un assistente
tecnico qualificato ed adeguato personale, procedere alla messa in funzione, alla configurazione e messa in
servizio di tutti i parcometri e del software di gestione.

La Ditta é responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente
o indirettamente dall'attivita di espletamento della fornitura affidata, fino ad avvenuto collaudo, senza poter
vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.
Indipendentemente da eventuali coperture assicurative, il fornitore risponde comunque dei sinistri causati a
terzi in relazione alle prestazioni cui il presente capitolato é riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.
La ditta ¢ responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell’attivita ed
imputabili a colpa dei propri operatori e/o derivanti da gravi irregolarita o carenze nelle prestazioni.




Articolo 13 - Documentazione tecnica

L'Appaltatore € tenuto a fornire, entro la data di consegna della fornitura, la seguente documentazione,
redatta in lingua italiana sia supporto cartaceo sia su supporto informatico:

copia del manuale "uso e manutenzione"; -

copia del manuale delle riparazioni;

copia del manuale di istruzione per il personale addetto alla manutenzione; -
omologazione dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici;

certificazione conformita alle norme vigenti

Art. 14 — Riservatezza.

L’operatore economico aggiudicatario ha 1’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature elettroniche di elaborazione dati, di cui venga in
p0ssesso e comunqgue a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
contratto. La Ditta & responsabile per 1’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori.

Avrticolo 15 - Penali

Qualora la Ditta non ottemperi agli obblighi contrattuali ovvero esegua la fornitura in modo non conforme al
presente capitolato, I’appaltante, previa contestazione scritta dell’inadempimento a mezzo lettera
raccomandata A.R. o p.e.c., potra applicare una penale nei seguenti casi: -

ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, sui tempi di consegna della fornitura e messa in funzione
anche di un solo parcometro: sara applicata una penale dello 0,2% sull’importo di contratto per ogni giorno
di ritardo. —

ritardo nell’esecuzione degli interventi di assistenza tecnica e manutenzione: sara applicata una penale di €
50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di intervento contrattualmente stabiliti

collaudo negativo: I’aggiudicataria dovra corrispondere al committente una penale pari allo 0,01%
dell’importo contrattuale, al netto di Iva, per ogni giorno decorrente dalla data del collaudo fino all’avvenuta
eliminazione dei difetti contestati.

Qualora cause di forza maggiore dovessero impedire il rispetto dei tempi di consegna da parte della Ditta, la
stessa € tenuta a chiedere una proroga con domanda scritta e prima della scadenza del termine di
fornitura/messa in funzione, precisando e documentando i motivi a giustificazione del ritardo. In tal caso il
termine di consegna potra essere prorogato. In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata
del contratto, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del
25% per ogni successivo comportamento reiterato, entro il limite dell’l per mille giornaliero, utilizzando
come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata al comma precedente.

I ritardi nell’adempimento di prestazioni contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione
appaltante all’appaltatore che, ricevuta I’intimazione, ha 1’obbligo di rimuovere immediatamente la causa
dell’inadempimento ponendo in essere tutte le azioni richieste in tal senso da parte della stazione appaltante,
e la facolta di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento
della contestazione. Valutate la natura e la gravita del ritardo, le circostanze di fatto in cui i comportamenti
hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall’appaltatore, le misure da questi
intraprese per rimuovere la causa dell’inadempimento e 1’eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso
del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale. L’importo della penale € versato
dall’appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del
procedimento di cui ai precedenti commi del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a
propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo
all’importo della penale, maggiorato degli interessi di mora.




Articolo 16 — Pagamenti

Il pagamento dell’importo della fornitura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate,
avverra, con atto di liquidazione, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica intestata al
Comune di Alcamo

La fattura dovra necessariamente contenere i seguenti elementi: CIG, Codice Univoco per la fatturazione
elettronica, Impegno contabile, gli estremi identificati del conto corrente bancario di appoggio (Codice
IBAN). Qualsiasi irregolarita riscontrata nella qualita o quantita della fornitura (o nella qualita del servizio),
nonché nell’emissione della fattura interrompera il termine indicato. Il pagamento dei corrispettivi &
subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarita contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti
competenti.

Il Fornitore ¢ responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. | pagamenti,
relativi alla presente fornitura dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010
art. 3 (tracciabilita dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni determinera la risoluzione di diritto del
contratto. Si precisa che prima di eseguire il pagamento della fornitura si procedera alla verifica di eventuali
debiti o inadempimenti della ditta aggiudicataria verso 1’erario tramite Agenzia delle Entrate applicando la
procedura prevista dal D.M. Dell’Economia e della Finanze nr. 40 del 18.01.2008 pubblicato G.U. nr.63 del
14.03.08

Applicazione “split payment”- la Ditta fornitrice nella fattura € tenuta ad esporre I'IVA inserendo la
seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti— Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. La stazione appaltante, ai
sensi della normativa sopra richiamata, provvedera a versare I’'IVA direttamente all’Erario.

Avrticolo 17 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, Varianti in corso d’opera

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, I’ Amministrazione potra disporre le modifiche
ed integrazioni riguardanti il contenuto o I’entita delle prestazioni dedotte nel contratto in esercizio di tutte le
opzioni previste dai documenti contrattuali.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. ) del D.Lgs. n. 50/2016, al di fuori dei casi dei casi previsti dall’art. 106
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche contrattuali che comportano un aumento o una diminuzione
dell’importo del contratto pari o inferiore al 10% si considerano non sostanziali.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. d) n. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente puo sostituire il
contraente firmatario del presente contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di
commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente alla
Amministrazione unitamente alla copia della documentazione comprovante I’avvenuta cessione dei suddetti
diritti e previa autorizzazione della Amministrazione che sara concessa in esito alla verifica dei requisiti di
cui all’art. 80 e, se del caso, art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entita delle
prestazioni richieste, I’impresa fornitrice sara obbligata ad eseguire le stesse alle medesime condizioni,
prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto,
senza diritto ad alcuna indennita, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre questo
limite ’impresa avra diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

Nell’ipotesi in cui la modifica o la variante superi il quinto dell’importo del contratto, il responsabile della
procedura ne da comunicazione al fornitore che, nel termine di 10 giorni solari dal suo ricevimento, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni.

Nei 10 giorni solari successivi al ricevimento della dichiarazione, I’ Amministrazione dovra comunicare al
fornitore le proprie determinazioni. Qualora il fornitore non dia alcuna risposta alla comunicazione del
responsabile della procedura si intende manifestata la volonta di accettare la variante alle stesse condizioni
del presente atto. Se I’Amministrazione non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si
intendono accettate le condizioni avanzate dal fornitore.

Ove il fornitore non si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto, & obbligato ad assoggettarsi
all’aumento 0 alla diminuzione.

Il fornitore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso di
esecuzione a causa di carenze degli elaborati dallo stesso prodotti.



Articolo 18 - Codice di comportamento.

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo 1’attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. Il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici adottato con Deliberazione di G.M. nr.277 del 27.09.2017 & reperibile sul sito
www.comune.alcamo.tp.it.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire
prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e
sopra richiamati, pud costituire causa di risoluzione del contratto. L’ Amministrazione, verificata I’eventuale
violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili,
procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni

Avrticolo 19 - Clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva
espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:

quando nel corso dell’esecuzione dell’appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei
requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui, nonché uno dei requisiti necessari per 1’esecuzione
delle prestazioni contrattuali;

frode dell’appaltatore;

mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazionedel rischio come
sancito dagli art.17 e 18 del D.Lgs. 81/08 ¢ redatto secondo I’art. 28 del decreto medesimo;

qualora I’appaltatore accumuli I’applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10%
dell’importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;

mancato reintegro della cauzione definitiva sino all’importo originariamente prestato entro il termine di 30
giorni dalla richiesta della stazione appaltante;

subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute
nell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016;

cessione anche parziale del contratto;

fallimento dell’appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 per i
raggruppamenti temporanei ed i consorzi; cessazione dell’attivita da parte dell’appaltatore, sua estinzione o
sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta 1I’assunzione delle prestazioni contrattuali;

gualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art.108, comma 2, del D.Lgs.
50/2016). Quando si verifichino una o piu tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli
effetti dell’Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo
raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. Fatte salve le
responsabilita di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di normative regionali
0 nazionali, in caso di risoluzione del contratto, 1’appaltatore incorrenella perdita della cauzione che resta
incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior
danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all’espletamento di una nuova
procedura di gara per 1’affidamento del contratto ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

Articolo 20 - Risoluzione

L’ Amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell’art. 107 D.Lgs. 50/2016, puo risolvere
il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto aisensi
dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
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con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢) D.Lgs. 50/2016 sono state
superate le soglie di cui al comma 7 dell’art 106 D.Lgs. 50/2016; o siano sono state superate eventuali soglie
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;

con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016 sono state superatele
soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

l'aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell’affidamento, in una delle situazioni di cui all'articolo 80,
comma 1 D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla valutazione del preventivo —
offerta, (la fornitura non avrebbe dovuto essere affidata in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del
D.Lgs. 50/2016 (art. 108 comma 1 D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante dovra risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di
efficacia dello stesso, qualora nei confronti del Ditta sia intervenuta:

la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

un provvedimento definitivo che dispone 1’applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. Si applicano comunque le disposizioni di cui
all’art.108, cit., commi 3 e seguenti.

La stazione appaltante, si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.

Si potra procedere alla risoluzione ipso iure del contratto, ai sensi dell'art, 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

penalita superiori al 10%;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;

frode, manifesta incapacita o inidoneita nell'esecuzione della prestazione;

mancato reintegro della cauzione, se dovuto;

sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare. In ogni caso é fatto
salvo il diritto del committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Avrticolo 21 - Effetti della risoluzione del contratto.

Tranne che nelle ipotesi di risoluzione del contratto per impossibilita sopravvenuta ogni qual volta il
contratto sia risolto, I’appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte
della stazione appaltante. E’ comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il
risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra
I’altro, quelli relativi all’espletamento di una nuova procedura di gara per I’affidamento del contratto ad un
nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra I’importo del contratto stipulata con
I’appaltatore e I’importo del contratto stipulata con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di
validita del contratto risolta.

Avrticolo 22 - Novazione soggettiva — Recesso.

All’infuori di quanto previsto di cessione del contratto e dall’articolo 106, comma 1, lett. d.2) del D.Lgs.
50/2016, non & ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato é
riferito. La stazione appaltante puo recedere dal contratto: a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
laddove I’appaltatore, pur dando corso all’esecuzione delle prestazioni, dimostri di non essere in condizioni
di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Avrticolo 23 - Esecuzione d’ufficio

Fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alle penali ed al recesso, in caso di arbitrario
abbandono o sospensione della manutenzione straordinaria o di gravi deficienze nello svolgimento delle
prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all’appaltatore, puo sostituirsi allo stesso per
I’esecuzione d’ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all’appaltatore stesso, fatto salvo il
risarcimento del dannoe I’escussione totale della cauzione definitiva.




Articolo 24 - Cessione del contratto e subappalto

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Ditta fornitrice non puo a qualsiasi titolo cedere ad
altro soggetto in tutto o in parte il contratto. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la
cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il
risarcimento del danno eventualmente causato a quest’ultima.

Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.
Non & ammesso il subappalto.

Avrticolo 25 - Forma contrattuale
Il contratto verra stipulato mediante scrittura privata ai sensi del comma 14 dell’art.-32 DI.gs.nr.50/2016

Articolo 26 - Spese Contrattuali
Tutte le spese di contratto e sua registrazione sono a carico della ditta affidataria

Avrticolo 27 - Controversie
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validita, efficacia, interpretazione, esecuzione e
scioglimento del contratto di appalto, sara competente esclusivamente il Foro di Trapani

Articolo 28 — Rinvio a Norme di Diritto Vigenti
Per quanto non precisato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa espresso riferimento al Codice dei
Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) e al Codice Civile.

Avrticolo 29 - Disciplina normativa dell’appalto
| rapporti tra la stazione appaltante e il contraente affidatario della presente fornitura sono regolati:

dal D.Lgs. 50/2016 - dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;

dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;

dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;

dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quantonon
regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;

dalle legge n. 123/2007;

- dal D.Lgs. 81/2008.

Articolo 30 -Trattamento Dati personali

Per I’esecuzione della fornitura descritta nel presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni
fornite dal Fornitore alla Committente, anche sotto forma documentale, ¢ che rientrano nell’ambito di 9
applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto
segue:

Finalita del trattamento: In relazione alle finalita del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati
comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e,
in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi
obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;

Dati sensibili: | dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”

Modalita del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verra effettuato in modo da garantire lasicurezza e
la riservatezza e potra essere attuato mediante strumenti manuali, informatici telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a
criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: | dati potranno essere comunicati a: soggetti
esterni, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dall’Ufficio,
Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell’Economia e delle Finanze, altri concorrenti che
facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990,
consiglieri comunali;

Diritti del Fornitore: Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualita di interessato,vengono
riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la
sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalita indicate precedentemente.



Si precisa, altresi, che la Committente dovra utilizzare tutti i dati di cui verra a conoscenza persoli fini
istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa, di
tutte le leggi vigenti in materia di appalti pubblici di forniture



