

FAQ

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA SITAS, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023,) DEL SERVIZIO DI GESTIONE MISTA DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI ALCAMO

Quesito n. 1:

- All'interno del Capitolato Tecnico "All. A" - art.6 (Modalità di attuazione del Servizio) è scritto che il servizio è da realizzarsi mediante **3 educatori per 27 ore settimanali per 44 settimane**, per un totale complessivo di **3.330 ore**. Le stesse cifre sono ripetute all'interno dell'art.7 (Ammontare dell'Appalto), per un costo totale del personale di **€. 20,95 per 3300 ore, ovvero €. 69.135,00**. La scrivente Coop, durante la formulazione dell'offerta economica, ha notato che vi è un errore di calcolo, poiché $3 \times 27 \times 44 = 3.564h$ invece di 3.330h, con una differenza di 264 ore, ed economicamente parlando, di **€. 5.530,8** ($264h \times 20,95$); in tal modo, l'importo calcolato per il costo del personale dalla VS spettabile amministrazione dovrebbe essere di **€. 74.665,00** invece di €. 69.135,00.

Risposta Quesito n. 1:

Il calcolo dell'affidamento è basato sulla reale disponibilità dei fondi che ha questo Comune che ammontano a complessive € 75.737,50.

Le ore complessive di 1.100 cadauno per educatore sono desunte dal calcolo delle ore mediamente lavorate, ammontanti a 1.548, riportate sulla tabella del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** relativa "**Al costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore Socio-Sanitario Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo**" del **settembre 2020**, divise per le ore lavorative settimanali (38) previste dal contratto del comparto Cooperative, il cui risultato è moltiplicato per le ore settimanali effettive da svolgere (27).

Occorre considerare anche che le 44 settimane sono presuntive, in quanto il servizio può non essere svolto in continuità temporale a seguito di eventi che possono dare luogo a sospensioni (es. festività natalizie, etc..).

Sullo stesso art. 4 del Capitolato Tecnico è riportato che "*L'appalto ha la durata di 44 settimane a decorrenza dalla consegna del servizio sino al completo svolgimento*", il cui termine "*completo svolgimento*" si intende quale termine temporale entro cui deve essere concluso il servizio, data comunque non stabilita e che per tali motivi la scadenza del servizio potrebbe avvenire anche prima dello svolgimento della 44ª settimana.

Per concludere l'affidamento prevede che il personale richiesto per lo svolgimento del servizio dovrà svolgere in totale 1.100 ore cadauno per 27 ore settimanali per un periodo presunto di 44 settimane.
